

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Név: Ricse Nagyközség Önkormányzata
Cím: 3974 Ricse, Ady E. u. 5.
Telefon: 06-47/376-003
Adószám: 15349600-0-05
Bankszámlaszám: 11734138-15349600-00000000
Képviselő: Vécsi István polgármester
Cím: 3974 Ricse, Ady E. u. 5.
Telefon: 06-47/376-003

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a(z)

Cégnév*: **DEPONA PLUSZ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**
Cím*: 3910 Tokaj, Hajdú köz 2.
Cégjegyzékszám*: 05-09-019255
Adószám*: 14299526-2-05
Bankszámlaszám*: 56100017-11066956-00000000
Képviselő*: Tóth István ügyvezető
Cím*: 3910 Tokaj, Hajdú köz 2.
Telefon*: 42/506-514

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya és teljesítési határideje:

- 1.1. A „ÉMOP-3.1.3/B-09-2009-0030. sz. „Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére (Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben)” című pályázat keretén belül megvalósítandó **belterületi utak felújítása Ricsén - József A. utca)**” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, dokumentációjában és mellékleteiben, valamint a közbeszerzési eljárás során elfogadott vállalkozói ajánlatban szerinti munka elvégzése I. osztályú minőségben.

Vállalkozó feladatát képezi az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint különösen

- az építési munkák elvégzése 2010. augusztus 01*-i befejezési határidőre,
- a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása,
- a használatbavételi engedély megszerzésében való közreműködés és az
- utó-felülvizsgálati eljárásban történő közreműködés és részvétel.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

*kitöltendő, ill. a megfelelő rész aláhúzendő, vagy törölendő

Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kódszám: ÉMOP-3.1.3/B-09-2009-0030.

1.2. A teljesítés helye: 3974 Ricse, József A. utca

2. Felek jogai és kötelezettségei:

- 2.1. Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a szerződés aláírását követő napon Vállalkozó részére átadni.
- 2.2. Megrendelő szavatolja, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza.
- 2.3. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyón-, és tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségei megszegéséből, valamint tevékenységéből eredő bármilyen okozott kárért Vállalkozó tartozik felelősséggel.
- 2.4. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének napján köteles megnyitni, és ettől az időponttól kezdve az „Építési napló”-t felfektetni és vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képvisellel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került.
- 2.5. A beruházás során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények, stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozó igazol és szavatol.
- 2.6. Ha Vállalkozó a dokumentációban leírt anyagokat – az időben való megrendelés biztosítása mellett – beszerezni nem tudja, úgy Megrendelő előzetes egyetértése és jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltás miatti esetleges többletköltség a Vállalkozót terheli.
- 2.7. Megrendelő megbízottja útján a munka végzését bármikor megtekintheti, de a megbízásából eljáró műszaki ellenőr legalább hetente ellenőrzi, észrevételeit az Építési Naplóban közli.
- 2.8. Vállalkozó a folytatni kívánt összes tevékenységre vonatkozó munkavédelmi előírásokat betartja és betartatja.
- 2.9. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárást előkészíteni, annak időpontjáról Megrendelőt 15 nappal korábban írásban értesíteni (készre-jelentés).

Vállalkozónak a készre-jelentésében meghatározott időpontban – amelynek a teljesítési határidőn belül kell lennie – az átadás-átvételi eljárás lefolytatását meg kell kezdenie és azt a lehetséges legrövidebb idő alatt be kell fejeznie.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás a hiba-, és hiánymentes teljesítés következtében hiánypótlás és hibajavítás nélkül befejeződik, a teljesítési határidőt túlhaladó részében az átadás-átvételi eljárás időtartama kötbérmentes.

Abban az esetben, ha akár az átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőben nem kezdődik el, vagy bár határidőben elkezdődik, de azon belül nem fejeződik be, a 2.16 pontban jelzetten túl hiánypótlásra, hibajavításra, stb. kerül sor, Vállalkozó késedelembe esik a teljesítéssel és késedelmi kötbér fizetésére köteles.

- 2.10. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, valamint a beruházás használatához és üzemeltetéséhez szükséges, a tényleges módosításokat feltüntető átadási dokumentációt 2 példányban Megrendelőnek átadni.
- 2.11. Megrendelő az átadási-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.
- 2.12. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.
- 2.13. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat állapított meg, amelyek más hibákkal, hiányosságokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 2.14. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól (3.1.) számított 1 év elteltével utófelülvizsgálati eljárást tartanak. Az utófelülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége.
- 2.15. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállíttatására.
- 2.16. Vállalkozónak a szerződés tárgyára nevesített felelősség biztosítási kötvénye a szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

2.17. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

2.18. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során aszfaltmarás és végleges forgalomtechnika elvégzésére igénybe vesz alvállalkozó kivitelezőt*,

3. A szerződés teljesítése:

3.1. E szerződés szerinti oszthatatlan teljes kivitelezés a hibátlan és hiánymentes átadás-átvétellel teljesül, amikor a következők együttesen fennállnak:

- a munkálatok határidőre elkészültek és rendeltetésszerű használatra alkalmasan azokat Vállalkozó előzetesen átadta (Ptk. 405. §. (2) bek.),
- a beruházás a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban elkészült,
- a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási dokumentációját, a nyilatkozatot, melyben Vállalkozó igazolja és szavatolja a hatályos szabvány szerint előírt minősítéssel rendelkező anyagok és felszerelések felhasználását Vállalkozó jegyzék szerint átadja,
- Vállalkozó átadja a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges pozitív hatósági nyilatkozatokat, közmű hozzájárulásokat.

4. Kötbérek

4.1. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén **napi 21.098,- *Ft késedelmi kötbért** köteles megfizetni. A késedelmi kötbér összege maximum 30 napig kerül felszámításra.

5. Vállalási díj

5.1. Szerződő felek a szerződésben rögzített kivitelezési feladatok ellenértékéért a közbeszerzési eljárásban elfogadott vállalási díjat, az elfogadott és nyertesként kihirdetett ajánlat részét képező tételes költségvetéssel alátámasztott végleges

nettó	9.041.974,- Ft + ÁFA
azaz	kilencmillió-negyvenegyezer-kilencszázhetvennégy Forint + ÁFA*

összegű, a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált átalányárban határozzák meg.

*kitöltendő, ill. a megfelelő rész aláhúzendő, vagy törölendő

- 5.2. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a szerződés tárgyát képezik. Az átalányár tartalmazza a beruházás rendeltetésszerű használatához szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát és anyagok ellenértékét. Többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. Pótmunka csak szerződésmódosítás alapján végezhető és díjának elszámolási módja is csak ennek megfelelő lehet.
- 5.3. A vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírást Megrendelő bocsátotta – a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjában – Vállalkozó rendelkezésére.

6. Fizetési feltételek

- 6.1. Vállalkozó 1 db végszámlát jogosult benyújtani.
- 6.2. A számla benyújtására Vállalkozó a Megrendelő teljesítés igazolását követően válik jogosulttá.
- 6.4. A számlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani 3 példányban, mellékletként csatolni kell a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolást, illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyvet.
- 6.5. A vállalási díj kifizetésére a teljesítéstől számított **60 naptári napon** belüli átutalással kerül sor Vállalkozó a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet *pénzintézetnél vezetett 56100017-11066956-00000000* számú számlájára.
- 6.6. A számlák kifizetésére csak akkor kerül sor, ha a vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a megrendelőnek: a terhelés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy arról értesíti a megrendelőt, hogy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózoói adatbázisban. Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az Art. 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irányadó.
- 6.7. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdése szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámolni.

7. Jótállási és szavatossági feltételek, biztosítékok

- 7.1. Vállalkozót **10* év teljes körű jótállási** és jogszabály szerinti szavatossági kötelezettség terheli.
- 7.3. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben távbeszélőn, faxon vagy táviratilag közölni.

7.4. Vállalkozó köteles Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

8. A szerződés megszűnése:

8.1. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.

8.2. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Vállalkozónak az elállásig végzett munka ellenértékét és Vállalkozó kárát megtéríteni, kivéve, ha az elállásra a 4.2. pontban foglaltak alapján került sor.

8.3. Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Szerződő felek kifejezik készségüket, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan (közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek. Ennek érdekében:

- kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák,
- kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek,
- vitás kérdéseiket közvetlenül, tárgyalások útján kísérik meg rendezni, elsősorban helyszíni, vagy központi képviselőik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok felettesei útján.

9.2. Megrendelő teljes jogkörrel rendelkező képviselője:

Vécsi István polgármester
3974 Ricse, Ady E. u. 5.
06-47/376-003

Vállalkozó teljes jogkörrel rendelkező képviselő(i):

Tóth István ügyvezető
3910 Tokaj, Hajdú köz 2.
06-42/506-514*

A teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr:

.....

Felek a képviselők megbízását visszavonhatják és új képviselőket bízhatnak meg, ez azonban csak a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá.

- 9.3. Felek az egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket, terviratokat (ide értve az átadási tervdokumentációt is) csak e szerződés céljára használhatják fel.

A szerződés céljával nem ellentétes a beruházás használatához és fenntartásához szükséges dokumentációknak a beruházás üzemeltetője részére való átadása, azzal a kikötéssel, hogy az üzemeltető e dokumentációkat csak a létesítmény használatához és fenntartásához használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti.

- 9.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentációban, a vállalkozói ajánlatban foglaltak, a Kbt., a Ptk. és a szakmai jogszabályok az irányadók.

- 9.5. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, a szerződésből eredő vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján próbálják rendezni, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. Amennyiben a viták egymás közti rendezése nem lehetséges, a szerződő felek alávetik magukat a Szerencsi Városi Bíróság, illetve a pertárgy értékétől függően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

- 9.6. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Ricse, 2010. július 12.

DEPONA PLUSZ KFT.
3910 Tokaj, Hajdú köz 2.
Adósz.: 14299526-2-05

.....
Vállalkozó



.....
Megrendelő

Melléletek:

1. sz. melléklet: biztosítói fedezetigazolás
2. sz. melléklet: A Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulása, felhatalmazó nyilatkozata.

NYILATKOZAT

1.) Ricse Nagyközség Önkormányzata (3974 Ricse, Ady E. u. 5.) képviselőjében Vécsei István polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**),

Megrendelő adószáma: 15349600-0-05
számla száma: 11734138-15349600-00000000
számlavezető Bank neve: OTP Bank Nyrt.

az „ÉMOP-3.1.3/B-09-2009-0030. sz. „Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére (Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben)” című pályázat keretén belül megvalósítandó **belterületi utak felújítása Ricsén - József A. utca**” Megrendelőjeként felhatalmazza a Depona Plusz Kft.* (3910 Tokaj, Hajdú köz 2*) képviselőjében Tóth István ügyvezetőt*, mint Vállalkozót (a továbbiakban Vállalkozó)

Vállalkozó cégjegyzék száma: 05-09-019255
adószáma: 14299526-2-05
számlavezető Bank neve: Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
számla száma: 56100017-11066956-00000000


hogy vele szemben fennálló követeléseit, amelynek összege legfeljebb nettó 9.041.974*,-Ft, azaz: kilencmillió-negyvenegyezer-kilencszázhetvennégy * Forint a Kbt. 305. § (4) bekezdése alapján (dátum: 2010.10.18.*) azonnali beszédési megbízással beszedje.

2.) A Megrendelő egyben megbízza a számláját vezető bankot, hogy a Depona Plusz Kft. Vállalkozó által benyújtott azonnali beszédési megbízást fedezethiány esetében, 15 napon belül küldje vissza a Vállalkozó részére a fedezethiány jellegére való tájékoztatással.

3.) A jelen megállapodás 2010.10.18*- ig benyújtott megbízásokra érvényes.

4.) Ezen megbízás (3.) pontban írt időpont előtti visszavonása csak a Depona Plusz Kft. Vállalkozó előzetes jóváhagyása után lehetséges.

Ricse, 2010. július 12.


Megrendelő cégszerű aláírása

A fenti megállapodást nyilvántartásba vesszük és felmerüléskor az abban foglaltak, illetve ügyfelünk megbízása szerint járunk el.

....., 2010.....

.....
fizetési számlavezető bank cégszerű aláírása