

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Név: Ricse Nagyközség Önkormányzata
Cím: 3974 Ricse, Ady E. u. 5.
Telefon: 06-47/376-003
Adószám: 15349600-0-05
Bankszámlaszám: 11734138-15349600-00000000
Képviselő: Vécsi István polgármester
Cím: 3974 Ricse, Ady E. u. 5.
Telefon: 06-47/376-003

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a(z)

Cégnév*: **DEPONA PLUSZ Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**
Cím*: 3910 Tokaj, Hajdú köz 2.
Cégjegyzékszám*: 05-09-019255
Adószám*: 14299526-2-05
Bankszámlaszám*: 56100017-11066956-00000000
Képviselő*: Tóth István ügyvezető
Cím*: 3910 Tokaj, Hajdú köz 2.
Telefon*: 42/506-514

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya és teljesítési határideje:

- 1.1. A „ÉMOP-3.1.3/B-09-2009-0030. sz. „Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére (Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben)” című pályázat keretén belül megvalósítandó **belterületi utak felújítása Ricsén - Rákóczi utca)** tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, dokumentációjában és mellékleteiben, valamint a közbeszerzési eljárás során elfogadott vállalkozói ajánlatban szerinti munka elvégzése I. osztályú minőségben.

Vállalkozó feladatát képezi az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint különösen

- az építési munkák elvégzése 2010. augusztus 01*-i befejezési határidőre,
- a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása,
- a használatbavételi engedély megszerzésében való közreműködés és az
- utó-felülvizsgálati eljárásban történő közreműködés és részvétel.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

*kitöltendő, ill. a megfelelő rész aláhúzendő, vagy törlendő

Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kódszám: ÉMOP-3.1.3/B-09-2009-0030.

1.2. A teljesítés helye: 3974 Ricse, Rákóczi utca

2. Felek jogai és kötelezettségei:

- 2.1. Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a szerződés aláírását követő napon Vállalkozó részére átadni.
- 2.2. Megrendelő szavatolja, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza.
- 2.3. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyoni-, és tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségei megszegéséből, valamint tevékenységéből eredő bármilyen okozott kárért Vállalkozó tartozik felelősséggel.
- 2.4. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének napján köteles megnyitni, és ettől az időponttól kezdve az „Építési napló”-t felfektetni és vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képvisellel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került.
- 2.5. A beruházás során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények, stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozó igazol és szavatol.
- 2.6. Ha Vállalkozó a dokumentációban leírt anyagokat – az időben való megrendelés biztosítása mellett – beszerezni nem tudja, úgy Megrendelő előzetes egyetértése és jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltás miatti esetleges többletköltség a Vállalkozót terheli.
- 2.7. Megrendelő megbízottja útján a munka végzését bármikor megtekintheti, de a megbízásából eljáró műszaki ellenőr legalább hetente ellenőrzi, észrevételeit az Építési Naplóban közli.
- 2.8. Vállalkozó a folytatni kívánt összes tevékenységre vonatkozó munkavédelmi előírásokat betartja és betartatja.
- 2.9. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárást előkészíteni, annak időpontjáról Megrendelőt 15 nappal korábban írásban értesíteni (készrejelentés).

Vállalkozónak a készre-jelentésében meghatározott időpontban – amelynek a teljesítési határidőn belül kell lennie – az átadás-átvételi eljárás lefolytatását meg kell kezdenie és azt a lehetséges legrövidebb idő alatt be kell fejeznie.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás a hiba-, és hiánymentes teljesítés következtében hiánypótlás és hibajavítás nélkül befejeződik, a teljesítési határidőt túlhaladó részében az átadás-átvételi eljárás időtartama kötbérmentes.

Abban az esetben, ha akár az átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőben nem kezdődik el, vagy bár határidőben elkezdődik, de azon belül nem fejeződik be, a 2.16 pontban jelzeten túl hiánypótlásra, hibajavításra, stb. kerül sor, Vállalkozó késedelembe esik a teljesítéssel és késedelmi kötbér fizetésére köteles.

- 2.10. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, valamint a beruházás használatához és üzemeltetéséhez szükséges, a tényleges módosításokat feltüntető átadási dokumentációt 2 példányban Megrendelőnek átadni.
- 2.11. Megrendelő az átadási-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.
- 2.12. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.
- 2.13. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat állapított meg, amelyek más hibákkal, hiányosságokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 2.14. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól (3.1.) számított 1 év elteltével utófelülvizsgálati eljárást tartanak. Az utófelülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége.
- 2.15. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására.
- 2.16. Vállalkozónak a szerződés tárgyára nevesített felelősség biztosítási kötvénye a szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

- 2.17. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 2.18. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során aszfaltmarás elvégzésére igénybe vesz alvállalkozó kivitelezőt*,

3. A szerződés teljesítése:

- 3.1. E szerződés szerinti oszthatatlan teljes kivitelezés a hibátlan és hiánymentes átadás-átvétellel teljesül, amikor a következők együttesen fennállnak:
- a munkálatok határidőre elkészültek és rendeltetésszerű használatra alkalmasan azokat Vállalkozó előzetesen átadta (Ptk. 405. §. (2) bek.),
 - a beruházás a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban elkészült,
 - a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási dokumentációját, a nyilatkozatot, melyben Vállalkozó igazolja és szavatolja a hatályos szabvány szerint előírt minősítéssel rendelkező anyagok és felszerelések felhasználását Vállalkozó jegyzék szerint átadja,
 - Vállalkozó átadja a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges pozitív hatósági nyilatkozatokat, közmű hozzájárulásokat.

4. Kötbérek

- 4.1. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén **napi 15.631,- *Ft késedelmi kötbért** köteles megfizetni. A késedelmi kötbér összege maximum 30 napig kerül felszámításra.

5. Vállalási díj

- 5.1. Szerződő felek a szerződésben rögzített kivitelezési feladatok ellenértékéként a közbeszerzési eljárásban elfogadott vállalási díjat, az elfogadott és nyertesként kihirdetett ajánlat részét képező tételes költségvetéssel alátámasztott végleges

nettó 6.699.003,- Ft + ÁFA
azaz hatmillió-hatszázkilencvenkilencezer-három Forint + ÁFA*

összegű, a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált átalányárban határozzák meg.

- 5.2. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a szerződés tárgyát képezik. Az átalányár tartalmazza a beruházás rendeltetésszerű használatához szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát és anyagok ellenértékét. Többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. Pótmunka csak szerződésmódosítás alapján végezhető és díjának elszámolási módja is csak ennek megfelelő lehet.
- 5.3. A vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírást Megrendelő bocsátotta – a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjában – Vállalkozó rendelkezésére.

6. Fizetési feltételek

- 6.1. Vállalkozó 1 db végszámlát jogosult benyújtani.
- 6.2. A számla benyújtására Vállalkozó a Megrendelő teljesítés igazolását követően válik jogosulttá.
- 6.4 A számlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani 3 példányban, mellékletként csatolni kell a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolást, illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyvet.
- 6.5. A vállalási díj kifizetésére a teljesítéstől számított **60 naptári napon** belüli átutalással kerül sor Vállalkozó a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet *pénzügyintézetnél vezetett 56100017-11066956-00000000* számú számlájára.
- 6.6. A számlák kifizetésére csak akkor kerül sor, ha a vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a megrendelőnek a terhelés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy arról értesíti a megrendelőt, hogy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az Art. 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irányadó.
- 6.7. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdése szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámolni.

7. Jótállási és szavatossági feltételek, biztosítékok

- 7.1. Vállalkozót **10* év teljes körű jótállási** és jogszabály szerinti szavatossági kötelezettség terheli.
- 7.3. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben távbeszélőn, faxon vagy táviratilag közölni.
- 7.4. Vállalkozó köteles Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

*kitöltendő, ill. a megfelelő rész aláhúzandó, vagy törölendő

8. A szerződés megszűnése:

- 8.1. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.
- 8.2. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Vállalkozónak az elállásig végzett munka ellenértékét és Vállalkozó kárát megtéríteni, kivéve, ha az elállásra a 4.2. pontban foglaltak alapján került sor.
- 8.3. Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult.

9. Vegyes rendelkezések

- 9.1. Szerződő felek kifejezik készségüket, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan (közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek. Ennek érdekében:
 - kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesítéseket, tényeket, körülményeket, stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák,
 - kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek,
 - vitás kérdéseiket közvetlenül, tárgyalások útján kísérik meg rendezni, elsősorban helyszíni, vagy központi képviselőik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok felettesei útján.

- 9.2. Megrendelő teljes jogkörrel rendelkező képviselője:

Vécsi István polgármester
3974 Ricse, Ady E. u. 5.
06-47/376-003

- Vállalkozó teljes jogkörrel rendelkező képviselő(i):

Tóth István ügyvezető
3910 Tokaj, Hajdú köz 2.
06-42/506-514*

A teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr:

.....

Felek a képviselők megbízását visszavonhatják és új képviselőket bízhatnak meg, ez azonban csak a másik fél tudomás szerzésével válik hatályossá.

- 9.3. Felek az egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket, terviratokat (ide értve az átadási tervdokumentációt is) csak e szerződés céljára használhatják fel.

A szerződés céljával nem ellentétes a beruházás használatához és fenntartásához szükséges dokumentációknak a beruházás üzemeltetője részére való átadása, azzal a kikötéssel, hogy az üzemeltető e dokumentációkat csak a létesítmény használatához és fenntartásához használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti.

- 9.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentációban, a vállalkozói ajánlatban foglaltak, a Kbt., a Ptk. és a szakmai jogszabályok az irányadóak.

- 9.5. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, a szerződésből eredő vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján próbálják rendezni, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe. Amennyiben a viták egymás közti rendezése nem lehetséges, a szerződő felek alávetik magukat a Szerencsi Városi Bíróság, illetve a pertárgy értékétől függően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

- 9.6. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag irták alá.

Kelt: Ricse, 2010. július 10.

DEPONA PLUSZ KFT.
910 Tokaj, Hajdú köz 2.
Adószám: H4299526-2-05

.....
Vállalkozó



.....
Megrendelő

Mellékletek:

1. sz. melléklet: biztosítói fedezetigazolás
2. sz. melléklet: A Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulása, felhatalmazó nyilatkozata.

dy

NYILATKOZAT

1.) Ricse Nagyközség Önkormányzata (3974 Ricse, Ady E. u. 5.)
képviselőjében Vécsi István polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban
Megrendelő),

Megrendelő adószáma: 15349600-0-05
számla száma: 11734138-15349600-00000000
számlavezető Bank neve: OTP Bank Nyrt.

az „ÉMOP-3.1.3/B-09-2009-0030. sz. „Kisléptékű településfejlesztés
vidékfejlesztési program kiegészítésére (Települések infrastrukturális
fejlesztése LHH kistérségekben)” című pályázat keretén belül megvalósítandó
belterületi utak felújítása Ricsén - Rákóczi utca” Megrendelőjeként
felhatalmazza a Depona Plusz Kft.* (3910 Tokaj, Hajdú köz 2*)
képviselőjében Tóth István ügyvezetőt*, mint Vállalkozót (a továbbiakban
Vállalkozó)

Vállalkozó cégjegyzék száma: 05-09-019255
adószáma: 14299526-2-05
számlavezető Bank neve: Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet
számla száma: 56100017-11066956-00000000

hogy vele szemben fennálló követeléseit, amelynek összege legfeljebb nettó
6.699.003*,-Ft, azaz: hatmillió-hatszázkilencvenkilencezer-három* Forint a
Kbt. 305. § (4) bekezdése alapján (dátum: 2010.10.18.*) azonnali beszedési
megbízással beszedje.

2.) A Megrendelő egyben megbízza a számláját vezető bankot, hogy a Depona
Plusz Kft. Vállalkozó által benyújtott azonnali beszedési megbízást
fedezethiány esetében, 15 napon belül küldje vissza a Vállalkozó részére a
fedezethiány jellegére való tájékoztatással.

3.) A jelen megállapodás 2010.10.18*- ig benyújtott megbízásokra érvényes.

4.) Ezen megbízás (3.) pontban írt időpont előtti visszavonása csak a Depona
Plusz Kft. Vállalkozó előzetes jóváhagyása után lehetséges.

Ricse, 2010. július 12.


Megrendelő cégszerű aláírása

A fenti megállapodást nyilvántartásba vesszük és felmerüléskor az abban
foglaltak, illetve ügyfelünk megbízása szerint járunk el.

....., 2010.....

.....
fizetési számlavezető bank cégszerű aláírása